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PROPRIETÁRIA: SANDRA DOS S. OLIVEIRA 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: LUÍSA MOSSMANN | CAU Nº 00A1639048 



MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Projeto de reforma da área de serviço e banheiro 

ÁREA: 12,70m² 

PROPRIETÁRIA: Sandra dos S. Oliveira 

ENDEREÇO: Rua Claudiomar da Cruz, nº305; bairro Cidade Nova, Caxias Do Sul, RS. 

DATA: 01/06/2021 

 

01. OBJETIVO: 

 

Este memorial tem como objetivo estabelecer critérios, considerações e especificação de materiais 

sobre o projeto de reforma localizado na Rua Claudiomar da Cruz, nº305, bairro Cidade Nova, Caxias Do Sul, 

RS. O projeto de reforma é de responsabilidade técnica da Arquiteta e Urbanista Luísa Mossmann, conforme 

RRT Nº SO10695529I00CT001.  

 

02. ETAPAS PRELIMINARES: 

 

A execução do projeto de reforma só será realizada depois que os encaminhamentos sugeridos no 

Laudo Técnico nº01, registrado no RRT Nº SO10695529I00CT001, forem analisados: laudo da Defesa Civil 

sobre a situação do terreno e remoção da árvore de grande porte localizada no terreno pela Secretária do Meio 

Ambiente do Município de Caxias do Sul 

 Devido à falta de estrutura que garanta a segurança da edificação e de seus moradores, a construção 

existente na área de intervenção deve ser demolida e tapumes provisórios devem fazer o fechamento da 

edificação até a finalização da execução do projeto.  

 

03. FUNDAÇÕES: 

 

 A especificação das fundações só será feita após laudo técnico da Defesa Civil sobre a situação do 

terreno. 

 

04. ESTRUTURA:  

  

A edificação contará com lajes, vigas e pilares em concreto armado com as seguintes especificações: 

 

ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO ARMADO 

Classe de Agressividade 2 

Resistência (fck) ≥ 25MPa Cobrimento lajes 2,5cm 

Fator água/cimento ≤ 0,60 Cobrimento vigas e pilares  3,0cm 

Consumo de cimento ≥30kg/m² Cobrimento de elementos 

em contato com o solo 
3,0cm 

Tipo de Aço CA50 

 

05. HIDROSSANITÁRIO: 

 

As novas canalizações de água e esgoto serão em PVC com diâmetros especificados (desenhos:01 

e 02; prancha: 02) e a ligação será feita nas redes já existentes na edificação. 

 

06. ELÉTRICA: 

 

Será colocado uma caixa de distribuição para atender a área de intervenção, com disjuntores e 

condutores específico para cada circuito proposto, conforme projeto elétrico (desenho:03; prancha: 

02).  

 

  



07. PAREDES: 

 

As paredes externas serão executadas em alvenaria de tijolo cerâmico seis furos de dimensões 

9x14x39cm de resistência média de 6 Mpa, assentados deitados com argamassa. 

As paredes internas serão executadas em alvenaria de tijolo cerâmico seis furos de dimensões 

9x14x39cm de resistência média de 6 Mpa, assentados a cutelo com argamassa. 

Nas portas serão executadas vergas com canaletas cerâmicas com dois vergalhões de 8mm, 

transpassando 1/10 do vão em cada lado. Nas janelas serão executadas vergas e contravergas com 

canaletas cerâmicas com dois vergalhões de 8mm, transpassando 1/10 do vão em cada lado. 

 

08. IMPERMEABILIZAÇÃO: 

 

O piso da área de serviço e banheiro será impermeabilizado com impermeabilizante para áreas 

úmidas (conforme vistas localizadas na prancha 02). As paredes da área de serviço e banheiro 

indicadas na prancha 02 serão impermeabilizadas com impermeabilizante para áreas úmidas até 

1,80m do piso. 

  

09. REVESTIMENTOS: 

 

As paredes com indicação de revestimento cerâmico (conforme vistas localizadas na prancha 

02) serão revestidas com porcelanato acetinado branco 0,60x0,60m sobre argamassa.  

As paredes do banheiro e área de serviço que não receberão acabamento cerâmico (conforme 

vistas localizadas na prancha 02) serão revestidas com chapisco, emboço e reboco e finalizadas 

com pintura com tinta à base de água para áreas úmidas na cor branca 

As paredes do quarto serão revestidas com chapisco, emboço e reboco e finalizadas com pintura 

com tinta à base de água na cor branca. 

As paredes externas serão revestidas com chapisco, emboço e reboco e finalizadas com pintura 

com tinta à base de água na cor cinza médio. 

O piso será revestido com porcelanato acetinado branco 0,60x0,60m sobre argamassa 

 

10. ESQUADRIAS: 

 

No banheiro e no quarto serão utilizadas portas em madeira tipo pinus envernizadas com 

dimensões de 0,80x2,10m.  

No banheiro será utilizada janela tipo maxim-ar de alumínio com dimensões de 0,60x0,60m.  

No quarto será utilizada janela tipo veneziana em madeira com dimensões 1,20x1,20m. 

 

11. COBERTURA: 

 

A cobertura será do tipo embutido com platibanda de alvenaria com altura de 0,41m feitas com 

tijolos cerâmicos seis furos de dimensões 9x14x19cm de resistência média de 6 Mpa, assentados 

deitados com argamassa. O telhado será feito com telha de fibrocimento ondulada 6mm fixada em 

tesouras e ripas de madeira apoiadas sobre a laje de concreto armado. No encontro do telhado com a 

platibanda serão instalados rufos metálicos e o recolhimento das águas pluviais será feito através de 

calha central com de 100mm.  

 

12. FORRO: 

Nos três ambientes será utilizado forro em réguas de PVC com largura de 20cm na com branca, 

fixadas em estrutura de madeira.  

 

13. ILUMINAÇÃO: 

 

A iluminação será geral de cada ambiente será feita com um plafonier instalado conforme 

indicações da planta de forro (desenho: 02; prancha: 01). 

 

  



14. LOUÇAS E METAIS: 

 

Banheiro: 

 

Bacia sanitária com caixa acoplada (capacidade de 6 litros) na cor branca; 

Lavatório com coluna na cor branca; 

Torneira para lavatório; 

Registro de gaveta completo; 

Registro de pressão para chuveiro completo. 

 

 Área de Serviço: 

 

Registro de gaveta completo; 

 

15. RELAÇÃO DAS PLANTAS: 

 

PLANTA DE COBERTURA: 

PLANTA BAIXA; 

PLANTA DE FORRO; 

CORTES; 

VISTAS; 

PROJETO HIDRÁULICO; 

PROJETO SANITÁRIO; 

PROJETO ELÉTRICO; 

PROJETO ESTRUTURAL; 

 

 

 

 

 

 



ORÇAMENTO DETALHADO 

 

OBRA: Projeto de reforma da área de serviço e banheiro 

ÁREA: 12,70m² 

PROPRIETÁRIA: Sandra dos S. Oliveira 

ENDEREÇO: Rua Claudiomar da Cruz, nº305; bairro Cidade Nova, Caxias Do Sul, RS. 

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Luísa Mossmann | CAU Nº 00A1639048 

DATA: 01/06/2021 

 

O orçamento a seguir foi realizado com base nas composições presentes na TCPO (13º edição) e os 

valores de referência dos insumos foram retirados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (SINAPI), mês de referência 04/2021, no município de Porto Alegre. 

01. ETAPA PRELIMINAR: 

02220.8.21.1 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO - unidade: m² 

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR TOTAL 

00004750 Pedreiro h 1,2 R$ 13,94 R$ 16,73 

00006111 Servente h 1,2 R$ 10,97 R$ 13,16 

    TOTAL R$ 29,89 

      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    10,6 R$ 316,86 

 

02825.8.2.1 TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem 

- madeira compensada resinada e = 6 mm - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR TOTAL 

00006111 Servente h 0,8 R$ 10,97 R$ 8,78 

00001213 Carpinteiro h 0,8 R$ 13,94 R$ 11,15 

00001363 
Chapa compensada resinada (espessura: 

6.00 mm) 
h 1,1 R$ 24,90 R$ 27,39 

00005061 Prego 18 x 27 com cabeça kg 1,5 R$ 19,16 R$ 28,74 

00004491 Pontalete 3° construção (3" x 3"/pinus) m 3,15 R$ 4,07 R$ 12,82 

    TOTAL R$ 88,88 

      

    

TOTAL 

(m²) 

VALOR 

TOTAL 

    7,56 R$ 671,92 

 
 

      

VALOR FINAL ETAPA PRELIMINAR: R$ 988,78 

  



02. ESTRUTURA:  

03110.8.2. FORMA com chapa compensada resinada, e = 12 mm, para 

pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/escoramentos com 

pontaletes 7,5 cm x 7,5 cm - unidade: m² 

CÓD. 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006117 Ajudante de carpinteiro h 0,204 R$ 10,97 R$ 2,24 

00001213 Carpinteiro h 0,816 R$ 13,94 R$ 11,38 

00001358 Chapa compensada resinada e=1,7mm m² 0,25 R$ 33,28 R$ 8,32 

00005068 Prego 17 x 21 com cabeça kg 0,04 R$ 19,49 R$ 0,78 

00004491 Pontalete 3° construção (3" x 3"/pinus) m  1,2 R$ 4,07 R$ 4,88 

00004517 
Sarrafo 1" x 3" (altura: 75mm / 

espessura:25 mm) 
m 1,65 R$ 1,42 R$ 2,34 

00003990 
Tábua 1" x 8" (espessura: 25 mm 7 

largura: 200 mm) 
m 0,204 R$ 18,22 R$ 3,72 

00002692 Desmoldante de formas para concreto l 0,02 R$ 4,29 R$ 0,09 

00005069 Prego 17 x 27 com cabeça dupla  kg 0,1 R$ 19,86 R$ 1,99 

00020247 Prego 15 x 15 com cabeça  kg 0,05 R$ 21,58 R$ 1,08 

        TOTAL  R$ 36,81 

      

    

TOTAL 
(m²) VALOR TOTAL 

    73,88 R$ 2.719,32 

 

03310.8.1.7. CONCRETO estrutural virado em obra, controle " A " , consistência 

para vibração, brita 1 25MPa - unidade: m³ 

CÓD. 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006111 Servente h 6 R$ 10,97 R$ 65,82 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,838 R$ 62,00 R$ 51,96 

00004721 Pedra britata 01 m³ 0,836 R$ 51,67 R$ 43,20 

00001379 

Cimento Portland CP II-E-32 kg (32 

MPa) kg 367 R$ 0,64 R$ 234,88 

  

Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 

kW), capacidade 

4001-vida útil 10.000 h h. prod 0,306 R$ 30,00 R$ 9,18 

        TOTAL  R$ 405,03 

      

    TOTAL (m³) VALOR TOTAL 

    5,19 R$ 2.102,12 

 

  



03210.8.1.6 ARMADURA de aço para estruturas em gera, CA-60, diâmetro 

5,0 mm, corte e dobra na obra - unidade: kg 

CÓD. 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006114 Ajudante de armador h 0,07 R$ 9,71 R$ 0,68 

00000378 Armador h 0,07 R$ 13,94 R$ 0,98 

00039315 
Espaçador circular de plástico para 

pilares unid. 29,2 R$ 0,21 R$ 6,13 

00043059 
Barra aço CA-60 (bitola: 5mm / 

massa linear: 0,154 kg) kg 1,1 R$ 10,89 R$ 11,98 

00043132 
Arame recozido (diâmetro do fio: 

1,25 mm/18 BWG) kg 0,02 R$ 21,14 R$ 0,42 

        TOTAL  R$ 20,19 
      

    TOTAL (kg) VALOR TOTAL 

    85,77 R$ 1.731,64 
 

ARMADURA de aço para estruturas em gera, CA-50, diâmetro 

6,3 mm, corte e dobra na obra - unidade: kg 

CÓD. 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006114 Ajudante de armador h 0,08 R$ 9,71 R$ 0,78 

00000378 Armador h 0,08 R$ 13,94 R$ 1,12 

00039315 
Espaçador circular de plástico para 

pilares 
unid. 29,2 R$ 0,21 R$ 6,13 

00000032 Barra aço CA-50 (bitola: 6,3 mm)  kg 1,1 R$ 12,14 R$ 13,35 

00043132 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 

mm/18 BWG) 
kg 0,02 R$ 21,14 R$ 0,42 

        TOTAL  R$ 21,80 
      

    TOTAL (kg) VALOR TOTAL 

    6,48 R$ 141,27 
 

03210.8.1.3 ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 

8,0 mm, corte e dobra na obra - unidade: kg 

CÓD. 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006114 Ajudante de armador h 0,08 R$ 9,71 R$ 0,78 

00000378 Armador h 0,08 R$ 13,94 R$ 1,12 

00039315 
Espaçador circular de plástico para 

pilares unid. 11,4 R$ 0,21 R$ 2,39 

00000034 

Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 

mm / massa 

linear: 0,395 kg/m) 

kg 1,1 R$ 12,21 R$ 13,43 

00043132 
Arame recozido (diâmetro do fio1,25 

mm/18 BWG) kg 0,02 R$ 21,14 R$ 0,42 

        TOTAL  R$ 18,14 

      

    TOTAL (kg) VALOR TOTAL 

    17,09 R$ 310,01 

 



03210.8.1.4 ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 

até 10,0 mm, corte e dobra industrial, fora da obra - unidade: kg 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006114 Ajudante de armador h 0,06 R$ 9,71 R$ 0,58 

00000378 Armador h 0,06 R$ 13,94 R$ 0,84 

00039315 Espaçador circular de plástico para pilares unid. 11,4 R$ 0,21 R$ 2,39 

00000033 Barra de aço CA-50 3/8" (10mm) kg 1,05 R$ 11,51 R$ 12,09 

00043132 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / 

Bitola: 18 BWG) 
kg 0,02 R$ 21,14 R$ 0,42 

        TOTAL  R$ 16,32 
      

    TOTAL (kg) VALOR TOTAL 

    54,4 R$ 887,88 

VALOR FINAL ETAPA ESTRUTURAL: R$ 7.892,23 

03. ALVENARIA: 

04211.8.2.4  ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico furados 9 x 19 x 19 cm  

(furos horizontais), juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1- espessura 19cm - • unidade: m²  

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro h 1 R$ 13,94 R$ 13,94 

00006111 Servente h 1,92 R$ 10,97 R$ 21,06 

00037593 
Bloco cerâmico furado de vedação 

9x14x39 
unid. 12,5 R$ 2,35 R$ 29,38 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,05124 R$ 62,00 R$ 3,18 

00001106 Cal hidratada CH III kg 7,644 R$ 0,65 R$ 4,97 

00001379 Cimento Portland CP II-E-32 (32MPa)  kg 7,644 R$ 0,64 R$ 4,89 

        TOTAL  R$ 77,42 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    34,52 R$ 2.672,37 
 

04085.8.4.. VERGA / CINTA em bloco de concreto canaleta - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro h 0,4 R$ 13,94 R$ 5,58 

00006111 Servente h 0,5 R$ 10,97 R$ 5,49 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,01 R$ 62,00 R$ 0,62 

00004718 Pedra britada 02 m³ 0,01 R$ 51,95 R$ 0,52 

00001379 Cimento Portland CP II-E-32 (32MPa)  kg 4,37 R$ 0,64 R$ 2,80 

00000034 Barra de aço CA-50 5/16" (bitola:8mm) kg 0,5 R$ 11,51 R$ 5,76 

00034655 
Canaleta de concreto de vedação - 

canateta inteira 
unid. 2,5 R$ 3,15 R$ 7,88 

        TOTAL  R$ 28,63 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    6,96 R$ 199,25 



VALOR FINAL ALVENARIA: R$ 2.871,61 

04. PISO: 

03935.8.1.1 CONTRAPISO em concreto com seixo, e=5 cm • unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro h 0,313 R$ 13,94 R$ 4,36 

00006111 Servente h 1,3 R$ 10,97 R$ 14,26 

00004734 Seixo rolado ou cascalho rolado fino m³ 0,0439 R$ 66,47 R$ 2,92 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,0338 R$ 62,00 R$ 2,10 

00001379 Cimento Portland CP II-E-32 kg (32 MPa) kg 110 R$ 0,64 R$ 70,40 

        TOTAL  R$ 94,04 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    9,66 R$ 908,41 

 

09605.8.1 REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de 

piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e = 3 cm - 

unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro h 0,25 R$ 13,94 R$ 3,49 

00006111 Servente h 0,25 R$ 10,97 R$ 2,74 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,0366 R$ 62,00 R$ 2,27 

00001379 Cimento Portland CP II-E-32 (32MPa)  kg 14,58 R$ 0,64 R$ 9,33 

        TOTAL  R$ 17,83 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    9,66 R$ 172,22 
 

PINTURA IMPERMEABILIZANTE com duas demãos  - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00034466 Ajudante de Pintor h 0,22 R$ 10,06 R$ 2,21 

00004783 Pintor h 0,44 R$ 13,94 R$ 6,13 

  Impermeabilizante kg 2 R$ 2,77 R$ 5,54 

        TOTAL  R$ 13,89 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    5,53 R$ 76,79 
 

  



 

09606.8.5.. PORCELANATO polido 60 x 60 cm, assentado com argamassa 

pré-fabricada de cimento colante - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004760 Ladrilheiro h 0,44 R$ 13,94 R$ 6,13 

00006111 Servente h 0,25 R$ 10,97 R$ 2,74 

00038195 Porcelanato polido 60x60 m³ 1,19 R$ 73,48 R$ 87,44 

00001381 

Argamassa pré-fabricada de cimento 

colante para assentamento de peças 

cerâmicas tipo porcelanato 

kg 4,4 R$ 0,49 R$ 2,16 

        TOTAL  R$ 98,47 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    5,53 R$ 544,56 
 

09606.8.3.1 REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré fabricada, 

espessura da junta: 6mm - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006111 Servente h 0,25 R$ 10,97 R$ 2,74 

00034357 Rejunte cimentício kg 0,529 R$ 2,87 R$ 1,52 

        TOTAL  R$ 4,26 

      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    5,53 R$ 23,56 

VALOR FINAL PISO: R$ 1.725,54 

 

05. COBERTURA: 

06110.8.3.1. ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, 

alumínio ou plástica - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006117 Ajudande de carpinteiro h 1,77 R$ 10,97 R$ 19,42 

00006117 Carpinteiro h 1,77 R$ 10,97 R$ 19,42 

00005061 Prego 18 x 27 com cabeça  kg 0,18 R$ 19,16 R$ 3,45 

00004006 Madeira (tipo de madeira: peroba) m³ 0,03 R$ 916,25 R$ 27,49 

        TOTAL  R$ 69,77 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    1,6 R$ 111,63 
 

  



 

07320.8.5.3 COBERTURA com telha de fibrocimento, 6mm - unidade m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. 

CONSUM

O VALOR  TOTAL 

00006111 Ajudante de telhadista h 0,52 R$ 10,97 R$ 5,70 

00004750 Telhadista h 0,26 R$ 13,94 R$ 3,62 

00004380 
Parafuso com rosca soberba galvanizado 

(compr.:180mm/ diâmetro nominal: 8mm) 
unid. 0,75 R$ 0,82 R$ 0,62 

00007195 Telha de fibrocimento ondulada 6mm m² 1,11 R$ 48,48 R$ 53,81 

00004311 Fixador de aba para telha de fibrocimento unid. 0,25 R$ 1,23 R$ 0,31 

        TOTAL  R$ 64,06 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    10,1 R$ 647,05 
 

07620.8.2.1. RUFO de chapa de aço galvanizado nº 21- - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006111 Ajudante de telhadista h 0,5 R$ 10,97 R$ 5,49 

00004750 Telhadista h 0,5 R$ 13,94 R$ 6,97 

00020247 

Prego 15 x 15 com cabeça 

(comprimento: 34,5 mm / 

diâmetro da cabeça: 2,4 mm) 

kg 0,07 R$ 21,58 R$ 1,51 

00001116 
Rufo de chapa galvanizada 

(espessura: 0,65mm / Chapa:24) 
m 1,03 R$ 24,32 R$ 25,05 

        TOTAL  R$ 39,02 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    10 R$ 390,15 
 

07712.8.1.1. CALHA de chapa galvanizada nº24 - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006111 Ajudante de telhadista h 0,5 R$ 10,97 R$ 5,49 

00004750 Telhadista h 0,5 R$ 13,94 R$ 6,97 

00020247 Prego 15 x 15 com cabeça kg 0,07 R$ 21,58 R$ 1,51 

00005104 Rebite de ferro zincado nº 8 kg 0,03 R$ 67,27 R$ 2,02 

00013388 Estanho para solda 30 x 70 kg 0,03 R$ 198,01 R$ 5,94 

00001109 
Calha de chapa galvanizada (espessura: 

0,65mm/ chapa:24) 
m 1,03 R$ 34,07 R$ 35,09 

        TOTAL  R$ 57,02 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    3,8 R$ 216,66 

VALOR FINAL PISO: R$ 1.365,49 

 



06. REVESTIMENTOS DE PAREDE: 

09705.8.12.4 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e = 5 mm - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro H 0,1 R$ 13,94 R$ 1,39 

00006111 Servente H 0,15 R$ 10,97 R$ 1,65 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,0061 R$ 62,00 R$ 0,38 

00001379 Cimento Portland CP II-E-32 (32MPa)  kg 2,43 R$ 0,64 R$ 1,56 

        TOTAL  R$ 4,97 

      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    99,52 R$ 494,90 

 

09705.8.2.12 EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cal 

hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adição de 130 kg de cimento, 

e=20 mm-unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro H 0,6 R$ 13,94 R$ 8,36 

00006111 Servente H 0,64 R$ 10,97 R$ 7,02 

00001379 Cimento Portland CP II-E-32 (32MPa)  kg 2,6 R$ 0,64 R$ 1,66 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,0106 R$ 62,00 R$ 0,66 

00001106 Cal hidratada CH III kg 1,72 R$ 0,65 R$ 1,12 

        TOTAL  R$ 18,82 

      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    99,52 R$ 1.873,36 

 

09705.8.3.25 REBOCO para parede interna ou externa, com argamassa pré fabricada, 

e=5 mm - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro H 0,5 R$ 13,94 R$ 6,97 

00006111 Servente H 0,54 R$ 10,97 R$ 5,92 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,004675 R$ 62,00 R$ 0,29 

00001106 Cal hidratada CH III kg 1,72 R$ 0,65 R$ 1,12 

        TOTAL  R$ 14,30 

      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    92,12 R$ 1.317,47 

 

  



 

PINTURA IMPERMEABILIZANTE  com duas demãos  - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00034466 Ajudante de Pintor h 0,22 R$ 10,06 R$ 2,21 

00004783 Pintor h 0,44 R$ 13,94 R$ 6,13 

  Impermeabilizante kg 2 R$ 2,77 R$ 5,54 

        TOTAL  R$ 13,89 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    5,4 R$ 74,99 

 

09115.8.11._ PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, sem 

massa corrida - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00034466 Ajudante de Pintor h 0,35 R$ 10,06 R$ 3,52 

00004783 Pintor h 0,4 R$ 13,94 R$ 5,58 

00038122 
Líquido preparador de superfícies lata 

181 
l 0,12 R$ 10,73 R$ 1,29 

00038383 Lixa para superfície madeira/grana 100 unid. 0,25 R$ 1,75 R$ 0,44 

00035692 
Tinta látex acrílica (tipo de 

acabamento: fosco) 
l 0,17 R$ 16,68 R$ 2,84 

        TOTAL  R$ 13,66 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    52 R$ 710,20 

 

09115.8.11._ PINTURA COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA em parede interna, sem 

massa corrida - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00034466 Ajudante de Pintor h 0,35 R$ 10,06 R$ 3,52 

00004783 Pintor h 0,4 R$ 13,94 R$ 5,58 

00006085 Selador base PVA para pintura látex l 0,12 R$ 6,39 R$ 0,77 

00038383 Lixa para superfície madeira/grana 100 unid. 0,25 R$ 1,75 R$ 0,44 

00043650 Tinta esmalte a base de água l 0,17 R$ 26,31 R$ 4,47 

        TOTAL  R$ 14,77 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    40,12 R$ 592,73 

 

  



 

09606.8.5.. PORCELANATO polido 60 x 60 cm, assentado com argamassa 

pré-fabricada de cimento colante - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004760 Ladrilheiro h 0,44 R$ 13,94 R$ 6,13 

00006111 Servente h 0,25 R$ 10,97 R$ 2,74 

00038195 Porcelanato polido 60x60 m³ 1,19 R$ 73,48 R$ 87,44 

00001381 

Argamassa pré-fabricada de cimento 

colante para assentamento de peças 

cerâmicas tipo porcelanato 

kg 4,4 R$ 0,49 R$ 2,16 

        TOTAL  R$ 98,47 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    7,4 R$ 728,70 

 

09606.8.3.1 REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré fabricada, 

espessura da junta: 6mm - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00006111 Servente h 0,25 R$ 10,97 R$ 2,74 

00034357 Rejunte cimentício kg 0,529 R$ 2,87 R$ 1,52 

        TOTAL  R$ 4,26 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    12,32 R$ 52,49 

 

VALOR FINAL REVESTIMENTOS PAREDE: R$ 5.844,85 

 

07. ESQUADRIAS: 

 

08210.8.3.1 PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma 

folha com batente, guarnição e ferragem - unidade: unidade 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro h 1,4 R$ 13,94 R$ 19,52 

00006111 Servente h 1,4 R$ 10,97 R$ 15,36 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,0106 R$ 62,00 R$ 0,66 

00001106 Cal hidratada CH III kg 1,72 R$ 0,65 R$ 1,12 

00001379 
Cimento Portland CP II-E-32 

(32MPa) 
kg 1,72 R$ 0,64 R$ 1,10 

00005067 Prego 16 x 24 com cabeça kg 0,25 R$ 20,77 R$ 5,19 

00039488 

Kit porta pronta em madeira, folha 

leve (0,80x2,10m) acabamento prime 

para pintura 

unid. 1 R$ 381,11 R$ 381,11 

        TOTAL  R$ 424,05 
      

    TOTAL (unid) VALOR TOTAL 

    2 R$ 848,11 
 



08520.8 .2.1 JANELA de alumínio padronizada, colocação e acabamento, 

maxim-ar, dimensões 0.60 m x 0.60 m. - unidade: um 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro h 0,48 R$ 13,94 R$ 6,69 

00006111 Servente h 0,22 R$ 10,97 R$ 2,41 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,0034 R$ 62,00 R$ 0,21 

00001379 Cimento Portland CP II-E-32 (32MPa)  kg 1,3 R$ 0,64 R$ 0,83 

  

Janela de alumínio maxim-ar - 

0,60x0,60m 
unid. 1 R$ 225,00 R$ 225,00 

        TOTAL  R$ 235,15 
      

    TOTAL (unid) VALOR TOTAL 

    1 R$ 235,15 
 

08550.8.1. JANELA de madeira colocação e acabamento tipo guilhotina com 

veneziana, batente, guarnição e ferragem - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro h 3 R$ 13,94 R$ 41,82 

00006111 Servente h 3 R$ 10,97 R$ 32,91 

00000370 Areia lavada tipo média m³ 0,016 R$ 62,00 R$ 0,99 

00001106 Cal hidratada CH III kg 1,72 R$ 0,65 R$ 1,12 

00001379 Cimento Portland CP II-E-32 (32MPa)  kg 1,72 R$ 0,64 R$ 1,10 

00005067 Prego 16 x 24 com cabeça kg 0,25 R$ 20,77 R$ 5,19 

  Janela de Madeira 1,20 x1,20 unid. 1 R$ 850,00 R$ 850,00 

        TOTAL  R$ 933,13 
      

    TOTAL (unid) VALOR TOTAL 

    1 R$ 933,13 

 

09115.8.14.1 PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três 

demãos - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00034466 Ajudante de Pintor h 0,35 R$ 10,06 R$ 3,52 

00004783 Pintor h 0,4 R$ 13,94 R$ 5,58 

00005318 Aguarrás mineral l 0,06 R$ 17,98   

00038383 Lixa para superfície madeira/grana 100 unid. 0,25 R$ 1,75 R$ 0,44 

00010481 Verniz sintético l 0,19 R$ 28,16 R$ 5,35 

        TOTAL  R$ 14,88 

      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    6,72 R$ 100,03 

 

VALOR FINAL ESQUADRIAS: R$ 2.116,41 

 



08. FORRO: 

09500.8.6. FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados 

em estrutura de madeira - unidade: m² 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00004750 Pedreiro h 0,75 R$ 13,94 R$ 10,46 

00006111 Servente h 0,75 R$ 10,97 R$ 8,23 

00014147 
Pino liso de aço (comp.: 25mm/diâmetro 

nominal: 1/4") 
unid. 0,25 R$ 51,01 R$ 12,75 

00000345 Arame galvanizado (bitola: 18 BWG kg 0,4 R$ 31,58 R$ 12,63 

00005065 Prego 10 x 10 com cabeça kg 0,007 R$ 31,07 R$ 0,22 

00005071 Prego 18 x 24 com cabeça kg 0,014 R$ 19,49 R$ 0,27 

00004415 
Sarrafo aparelhado (seção transversal:1" x 

2" / tipo de madeira: cedro) 
m 0,9 R$ 4,00 R$ 3,60 

00004512 
Sarrafo aparelhado (seção transversal:1" x 

4" / tipo de madeira:pinho) 
m 0,45 R$ 0,98 R$ 0,44 

00036246 Arremate para forro de PVC - perfil "U" m 0,4 R$ 4,90 R$ 1,96 

00036238 Lamina de PVC para forro m² 1 R$ 29,22 R$ 29,22 

        TOTAL  R$ 79,78 
      

    TOTAL (m²) VALOR TOTAL 

    9,85 R$ 785,82 

VALOR FINAL FORRO: R$ 785,82 

09. LOUÇAS E METAIS: 

15110.8.1.6. REGISTRO de gaveta bruto diâmetro 50mm - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,85 R$ 9,98 R$ 8,48 

00002696 Encanador h 0,85 R$ 14,09 R$ 11,98 

00006028 Registro de gaveta (acabamento: bruto) unid. 1 R$ 129,94 R$ 129,94 

00003146 
Fita de vedação para tubos e conexões 

roscáveis (larg:18 mm) 
m 2,26 R$ 0,35 R$ 0,79 

        TOTAL  R$ 151,19 
      

    TOTAL (unid.) VALOR TOTAL 

    2 R$ 302,38 
 

15110.8.2. REGISTRO de pressão com canopla - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,61 R$ 9,98 R$ 6,09 

00002696 Encanador h 0,61 R$ 14,09 R$ 8,59 

00006024 

Registro de pressão com canopla - padrão 

popular unid. 1 R$ 79,04 R$ 79,04 

00003146 

Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(larg:18 mm) m 2,26 R$ 0,35 R$ 0,79 

        TOTAL  R$ 94,51 
      

    TOTAL (unid.) VALOR TOTAL 

    1 R$ 94,51 



 

15410.8.3.2 BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios - 

unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 3 R$ 9,98 R$ 29,94 

00002696 Encanador h 3 R$ 14,09 R$ 42,27 

00004331 
Parafuso cromado (compr.: 2 

1/2"/diâmetro nominal: 1/4") 
unid. 2 R$ 2,36 R$ 4,72 

00010498 Massa para vidro comum kg 0,1 R$ 6,78 R$ 0,68 

00004350 
Bucha de náilon para fixação de 

parafusos/pregos em alvenaria  
unid. 2 R$ 0,36 R$ 0,72 

00003146 
Fita de vedação para tubos e 

conexões rosqueáveis (18 mm) 
m 0,56 R$ 0,35 R$ 0,20 

00003520 
Joelho 90 PBV de PVC branco 

para esgoto 100mm 
unid. 1 R$ 9,38 R$ 9,38 

00006141 
Engate flexível de PVC para 

entrada de água  
unid. 1 R$ 4,90 R$ 4,90 

00000377 Assento plástico para bacia  unid. 1 R$ 34,90 R$ 34,90 

  

Bacia de louça para caixa acoplada 

com caixa acoplada 
unid. 1 R$ 270,05 R$ 270,05 

        TOTAL  R$ 397,75 
      

    TOTAL (unid.) VALOR TOTAL 

    1 R$ 397,75 
 

15410.8.14.2 LAVATÓRIO de louça, com coluna, aparelho misturador e 

acessórios - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 3,3 R$ 9,98 R$ 32,93 

00002696 Encanador h 3,3 R$ 14,09 R$ 46,50 

00004331 
Parafuso cromado (compr.: 2 1/2"/diâmetro 

nominal: 1/4") 
unid. 2 R$ 2,36 R$ 4,72 

00004350 
Bucha de náilon para fixação de 

parafusos/pregos em alvenaria 
unid. 2 R$ 0,36 R$ 0,72 

00003146 
Fita de vedação para tubos e conexões 

rosqueáveis (18 mm) 
m 1,2 R$ 0,35 R$ 0,42 

00006148 Sifão para lavatório unid. 1 R$ 10,87 R$ 10,87 

00038643 
Válvula de escoamento metálica para 

lavatório (d=1") 
unid. 1 R$ 51,50 R$ 51,50 

00006141 Engate flexível de PVC para entrada de água unid. 2 R$ 4,90 R$ 9,80 

  Lavatório com coluna cor: branco unid. 1 R$ 150,85 R$ 150,85 

00013415 Torneira para lavatório padrão popular unid. 1 R$ 72,60 R$ 72,60 

        TOTAL  R$ 380,91 

      

    TOTAL (unid.) VALOR TOTAL 

    1 R$ 380,91 

 

VALOR FINAL LOUÇAS E METAIS: R$ 1.175,56 

  



10. HIDROSSANITÁRIO: 

15142.8.11. JOELHO 90° soldável de PVC marrom para água fria - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,28 R$ 9,98 R$ 2,79 

00002696 Encanador h 0,28 R$ 14,09 R$ 3,95 

00003540 

Joelho 90° soldável de PVC marrom 

para água fria unid. 1 R$ 7,39 R$ 7,39 

00020083 Solução limpadora para PVC rígido l 0,006 R$ 70,60 R$ 0,42 

00000119 Adesivo para tubo de PVC kg 0,0123 R$ 9,00 R$ 0,11 

        TOTAL  R$ 14,66 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    5 R$ 73,32 
 

15142.8.19._ TÊ 90° soldável de PVC marrom para água fria - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,3 R$ 9,98 R$ 2,99 

00002696 Encanador h 0,3 R$ 14,09 R$ 4,23 

00007142 Te 90° marrom para água fria 50mm unid. 1 R$ 13,30 R$ 13,30 

00020083 Solução limpadora para PVC rígido l 0,009 R$ 70,60 R$ 0,64 

00000119 Adesivo para tubo de PVC kg 0,0185 R$ 9,00 R$ 0,17 

        TOTAL  R$ 21,32 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    3 R$ 63,97 
 

15142.8.22. TUBO de PVC soldável 50mm para água fria - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,6 R$ 9,98 R$ 5,99 

00002696 Encanador h 0,6 R$ 14,09 R$ 8,45 

00009875 Tubo soldável de PVC marrom para água fria m 1,4 R$ 18,31 R$ 25,63 

00020083 Solução limpadora para PVC rígido l 0,007 R$ 70,60 R$ 0,49 

00000119 Adesivo para tubo de PVC kg 0,0015 R$ 9,00 R$ 0,01 

        TOTAL  R$ 40,58 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    8,37 R$ 339,69 
 

15410.8.10.1 CHUVEIRO - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,5 R$ 9,98 R$ 4,99 

00002696 Encanador h 0,85 R$ 14,09 R$ 11,98 

00001368  Chuveiro elétrico unid. 1 R$ 65,90 R$ 65,90 

00003146 
Fita de vedação para tubos e conexões 

roscáveis (larg:18 mm) 
m 0,28 R$ 0,35 R$ 0,10 

        TOTAL  R$ 82,96 
      

    TOTAL (unid.) VALOR TOTAL 

    1 R$ 82,96 



  

15153.8.2.1., JOELHO 45° de PVC branco 40mm, para esgoto - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,22 R$ 9,98 R$ 2,20 

00002696 Encanador h 0,22 R$ 14,09 R$ 3,10 

00020078 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 0,01 R$ 75,00 R$ 0,75 

00000295 Anel de borracha para tubo de PVC 40mm unid. 1 R$ 1,72 R$ 1,72 

00037951 Joelho 45° PVC branco 50mm unid. 1 R$ 2,42 R$ 2,42 

        TOTAL  R$ 10,19 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 10,19 
 

15153.8.2.2., JOELHO 45° de PVC branco 50mm, para esgoto  - unidade: um 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,28 R$ 9,98 R$ 2,79 

00002696 Encanador h 0,28 R$ 14,09 R$ 3,95 

00020078 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 0,01 R$ 75,00 R$ 0,75 

00000296 Anel de borracha para tubo de PVC 50mm unid. 1 R$ 1,79 R$ 1,79 

00003518 Joelho 45° PVC branco 50mm unid. 1 R$ 3,54 R$ 3,54 

        TOTAL  R$ 12,82 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 12,82 
 

15153.8.2.3., JOELHO 45° de PVC branco 75mm, para esgoto  - unidade: um 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador H 0,36 R$ 9,98 R$ 3,59 

00002696 Encanador H 0,36 R$ 14,09 R$ 5,07 

00020078 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 0,015 R$ 75,00 R$ 1,13 

00000297 Anel de borracha para tubo de PVC 75mm unid. 1 R$ 2,52 R$ 2,52 

00003519 Joelho 45° PVC branco 75 mm unid. 1 R$ 8,37 R$ 8,37 

        TOTAL  R$ 20,68 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 20,68 
 

15152.8.17. REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco 50/100mm - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,4 R$ 9,98 R$ 3,99 

00002696 Encanador h 0,4 R$ 14,09 R$ 5,64 

00020078 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 0,013 R$ 75,00 R$ 0,98 

00000296 Anel de borracha para tubo de PVC50mm unid. 1 R$ 1,79 R$ 1,79 

00020043 Redução excêtrica 50/100mm unid. 1 R$ 8,37 R$ 8,37 

        TOTAL  R$ 20,76 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 20,76 

 



15152.8.17. REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco 50/75mm - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,36 R$ 9,98 R$ 3,59 

00002696 Encanador h 0,36 R$ 14,09 R$ 5,07 

00020078 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 0,013 R$ 75,00 R$ 0,98 

00000296 Anel de borracha para tubo de PVC 50mm unid. 1 R$ 1,79 R$ 1,79 

00020042 Redução excêtrica 50/75mm unid. 1 R$ 7,09 R$ 7,09 

        TOTAL  R$ 18,52 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 18,52 
 

15152.8.17. REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco 75/100mm - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,45 R$ 9,98 R$ 4,49 

00002696 Encanador h 0,45 R$ 14,09 R$ 6,34 

00000297 Anel de borracha para tubo de PVC 75mm unid. 1 R$ 2,52 R$ 2,52 

00020044 Redução excêtrica 75/100mm unid. 1 R$ 9,78 R$ 9,78 

        TOTAL  R$ 23,13 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 23,13 
 

15153.8.12.1, TUBO de PVC 40mm para esgoto - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,24 R$ 9,98 R$ 2,40 

00002696 Encanador h 0,24 R$ 14,09 R$ 3,38 

00020078 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 0,0024 R$ 75,00 R$ 0,18 

00000295 Anel de borracha para tubo de PVC 40mm unid. 0,33 R$ 1,72 R$ 0,57 

00020067 Tubo de PVC para esgoto 40mm m 1,01 R$ 14,23 R$ 14,37 

        TOTAL  R$ 20,90 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    1,72 R$ 35,94 

 

15153.8.12.2. TUBO de PVC 50mm para esgoto - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,3 R$ 9,98 R$ 2,99 

00002696 Encanador h 0,3 R$ 14,09 R$ 4,23 

00020078 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 0,003 R$ 75,00 R$ 0,23 

00000296 Anel de borracha para tubo de PVC 50mm unid. 0,33 R$ 1,79 R$ 0,59 

00020068 Tubo de PVC para esgoto 50mm m 1,01 R$ 17,75 R$ 17,93 

        TOTAL  R$ 25,96 

      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    0,54 R$ 14,02 

 



15153.8.12.3 TUBO de PVC 75mm para esgoto - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,48 R$ 9,98 R$ 4,79 

00002696 Encanador h 0,48 R$ 14,09 R$ 6,76 

00020078 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 0,005 R$ 75,00 R$ 0,38 

00000297 Anel de borracha para tubo de PVC 75mm unid. 0,33 R$ 2,52 R$ 0,83 

00009839 Tubo de PVC para esgoto 75 mm m 1 R$ 23,26 R$ 23,26 

        TOTAL  R$ 36,02 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    3,98 R$ 143,36 

 

15153.8.12.4 TUBO de PVC 100mm para esgoto - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,52 R$ 9,98 R$ 5,19 

00002696 Encanador h 0,52 R$ 14,09 R$ 7,33 

00020078 Pasta lubrificante para tubo de PVC kg 0,0077 R$ 75,00 R$ 0,58 

00000301 Anel de borracha para tubo de PVC 100mm unid. 0,33 R$ 3,17 R$ 1,05 

00009841 Tubo de PVC para esgoto 100mm m 1,01 R$ 40,74 R$ 41,15 

        TOTAL  R$ 55,29 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    1,8 R$ 99,52 

 

15155.8.1. CAIXA sifonada de PVC com grelha branca 150x150x50mm - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,4 R$ 9,98 R$ 3,99 

00002696 Encanador h 0,4 R$ 14,09 R$ 5,64 

  Caixa sifonada de pvc com tampa unid. 1 R$ 35,00 R$ 35,00 

        TOTAL  R$ 44,63 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 44,63 

 

15155.8.3. Ralo de PVC com grelha branca 100x100x40mm - unidade: um 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000246 Ajudante de encanador h 0,4 R$ 9,98 R$ 3,99 

00002696 Encanador h 0,4 R$ 14,09 R$ 5,64 

00005102 
Ralo de PVC com grelha branco 

100x100x40mm 
unid. 1 R$ 12,96 R$ 12,96 

        TOTAL  R$ 22,59 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    2 R$ 45,18 

 

VALOR FINAL HIDROSSANITÁRIO: R$ 1.048,68 

  



11. ELÉTRICA: 

16120.8.1.37 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível - 1,5mm - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,1 R$ 10,80 R$ 1,08 

00002436 Eletricista h 0,1 R$ 15,38 R$ 1,54 

00034602 Cabo flexível isolado em PVC 1,5mm m 1,2 R$ 4,05 R$ 4,86 

        TOTAL  R$ 7,48 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    9,8 R$ 73,28 
 

16120.8.1.38 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível - 2,5mm - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,11 R$ 10,80 R$ 1,19 

00002436 Eletricista h 0,11 R$ 15,38 R$ 1,69 

00034602 Cabo flexível isolado em PVC  2,5mm m 1,2 R$ 6,36 R$ 7,63 

        TOTAL  R$ 10,51 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    17,7 R$ 186,06 
 

16120.8.1.42 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível - 16mm - unidade: m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,16 R$ 10,80 R$ 1,73 

00002436 Eletricista h 0,16 R$ 15,38 R$ 2,46 

00034603 Cabo flexível isolado em PVC 16mm m 1,2 R$ 19,48 R$ 23,38 

        TOTAL  R$ 27,56 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    3,4 R$ 93,72 
 

16132.8.3.3. ELETRODUTO de PVC flexível corrugado - unidade:m 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,15 R$ 10,80 R$ 1,62 

00002436 Eletricista h 0,15 R$ 15,38 R$ 2,31 

00002690 Eletroduto de PVC flexível m 1,1 R$ 3,85 R$ 4,24 

        TOTAL  R$ 8,16 
      

    TOTAL (m) VALOR TOTAL 

    25 R$ 204,05 

 

  



 

16139.8.1.1 QUADRO de distribuição de luz em PVC de sobrepor, até oito divisões 

modulares, dimensões externas 160 mm x 240 mm x S9 mm - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 1 R$ 10,80 R$ 10,80 

00002436 Eletricista h 1 R$ 15,38 R$ 15,38 

00039804 
Quadro de distribuição com barramento, 

até 8 disjuntores 
unid. 1 R$ 58,36 R$ 58,36 

        TOTAL  R$ 84,54 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 84,54 
 

16141.8.2.9. DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético em quadro de 

distribuição (6A até 32A) - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,3 R$ 10,80 R$ 3,24 

00002436 Eletricista h 0,3 R$ 15,38 R$ 4,61 

00034653 Disjuntor monopolar de 6A até 32A unid. 1 R$ 9,03 R$ 9,03 

        TOTAL  R$ 16,88 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    2 R$ 33,77 
 

16141.8.2.9. DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético em quadro de 

distribuição (60A) - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. 

CONSUM

O VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,3 R$ 10,80 R$ 3,24 

00002436 Eletricista h 0,3 R$ 15,38 R$ 4,61 

00034688 Disjuntor monopolar de 60A unid. 1 R$ 16,37 R$ 16,37 

        TOTAL  R$ 24,22 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 24,22 
 

16143.8.2.9 INTERRUPTOR  simples 10 A - 250 V - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,21 R$ 10,80 R$ 2,27 

00002436 Eletricista h 0,21 R$ 15,38 R$ 3,23 

00038064 Interruptor de embutir simples unid. 1 R$ 20,58 R$ 20,58 

        TOTAL  R$ 26,08 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    3 R$ 78,23 

 

  



 

16143.8.5.3 PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA - unidade: um 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,06 R$ 10,80 R$ 0,65 

00002436 Eletricista h 0,06 R$ 15,38 R$ 0,92 

00038095 Placa (espelho) para caixa UNID. 1 R$ 5,30 R$ 5,30 

        TOTAL  R$ 6,87 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 6,87 

 

16143.8.6.1. TOMADA 2P+T 20A - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,29 R$ 10,80 R$ 3,13 

00002436 Eletricista h 0,29 R$ 15,38 R$ 4,46 

00038075 Tomada 2P+T 20A unid. 1 R$ 16,45 R$ 16,45 

        TOTAL  R$ 24,04 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    2 R$ 48,08 

 

16143.8.6.1. TOMADA (2 módulo) 2P+T 10A - unidade: un 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,29 R$ 10,80 R$ 3,13 

00002436 Eletricista h 0,29 R$ 15,38 R$ 4,46 

00038076 Tomada 2P+T 10A unid. 1 R$ 18,45 R$ 18,45 

        TOTAL  R$ 26,04 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    1 R$ 26,04 

 

16510.8.3.1 PENDENTE OU PLAFONIER com globo leitoso e lâmpada de 60 

W - unidade: um 

CÓDIGO 

SINAPI COMPONENTES UNID. CONSUMO VALOR  TOTAL 

00000247 Ajudante de eletricista h 0,8 R$ 10,80 R$ 8,64 

00002436 Eletricista h 0,8 R$ 15,38 R$ 12,30 

00038773 Plafonier de plástico com base E27 unid. 1 R$ 5,10 R$ 5,10 

  Lâmpada LED 18W base E27 unid. 1 R$ 19,90 R$ 19,90 

        TOTAL  R$ 45,94 
      

    TOTAL (un) VALOR TOTAL 

    3 R$ 137,83 

 

VALOR FINAL ELÉTRICA: R$ 996,71 

  



12. ORÇAMENTO FINAL: 

ETAPAS VALOR 

TOTAL ETAPA PRELIMINAR R$ 988,78 

TOTAL ESTRUTURAL R$ 7.892,23 

TOTAL ALVENARIA R$ 2.871,61 

TOTAL PISO R$ 1.725,54 

TOTAL COBERTURA R$ 1.365,49 

TOTAL REVESTIMENTOS PAREDES R$ 5.844,85 

TOTAL ESQUADRIAS R$ 2.116,41 

TOTAL FORRO R$ 785,82 

TOTAL LOUÇAS E METAIS R$ 1.175,56 

TOTAL HIDROSSANITÁRIO R$ 1.048,68 

TOTAL ELÉTRICA R$ 996,71 

TOTAL GERAL R$ 26.811,68 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: LUÍSA MOSSMANN CPF: 031.419.660-95 Tel: (54) 99951-4823
Data de Registro: 21/10/2019 Registro Nacional: 00A1639048 E-mail: LUISA.MOSSMANN@HOTMAIL.COM

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SO10695529I00CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 28/04/2021 Tipologia:
Modalidade: RRT SOCIAL Forma de Participação: INDIVIDUAL
Data de Registro: 29/04/2021

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 28/04/2021

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato 001/2020-1

Nº do RRT: SO10695529I00CT001 CPF/CNPJ: 92.915.214/0001-06 Nº Contrato:
001/2020-1

Data de Início:
03/02/2021

Contratante: Instituto de Arquitetos do
Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul

Valor de Contrato: R$ 5.250,00 Data de Celebração:
03/02/2021

Previsão de Término:
24/12/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 95110790 Nº: 368
Logradouro: ZEFERINO SCUSSIATO Complemento:
Bairro: DESVIO RIZZO Cidade: CAXIAS DO SUL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Serviços prestados:

Reforma e ampliação do banheiro existente, abrangendo a melhora das instalações hidrossanitárias e elétricas na
área de intervenção do banheiro

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 3.4
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: m²

http://www.caubr.gov.br/
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3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 95110790 Nº: 368
Logradouro: ZEFERINO SCUSSIATO Complemento: FUNDOS
Bairro: DESVIO RIZZO Cidade: CAXIAS DO SUL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Serviços prestados:

Reforma e ampliação do banheiro existente, abrangendo troca de cobertura e melhora das instalações
hidrossanitárias e elétricas na área de intervenção do banheiro.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 3.35
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: m²

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 95112550 Nº: 172
Logradouro: CELINO NUNES BARBOSA Complemento:
Bairro: CIDADE NOVA Cidade: CAXIAS DO SUL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Serviços prestados:

Projeto de banheiro novo, abrangendo sistema estrutural e instalações hidrossanitárias e elétricas e da área de
intervenção do banheiro.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 5.13
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m²

http://www.caubr.gov.br/
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3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 95110790 Nº: 368
Logradouro: ZEFERINO SCUSSIATO Complemento:
Bairro: DESVIO RIZZO Cidade: CAXIAS DO SUL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Serviços prestados:

Reforma do local para instalação de novo banheiro, abrangendo o projeto de instalações hidrossanitárias e elétricas
na área de intervenção do banheiro. 

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 2.8
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: m²

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 95112225 Nº: 305
Logradouro: CLAUDIOMAR DA CRUZ Complemento:
Bairro: CIDADE NOVA Cidade: CAXIAS DO SUL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Serviços prestados:

Laudo técnico das condições atuais da edificação;
Reforma do local em que está localizado o banheiro e área de serviço da residência, abrangendo instalações
hidrossanitárias e elétricas, sistema estrutural e troca da cobertura

Obs: a reforma só será validada depois da visita da defesa civil atestando a segurança do local para intervenção

 

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 12.5

http://www.caubr.gov.br/
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Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: m²
Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO Quantidade: 30
Atividade: 5.7 - LAUDO TÉCNICO Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de
Registro

Contratante Data de Registro Data de
Pagamento

Nº do RRT: SO10695529I00CT001 INICIAL Instituto de Arquitetos do Brasil -
Departamento do Rio Grande do
Sul

28/04/2021 28/04/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do arquiteto(a) e urbanista LUÍSA MOSSMANN, registro CAU nº
00A1639048, na data e hora: 28/04/2021 14:05:45, com uso de login e de senha pessoal e intransferível.

http://www.caubr.gov.br/


 

 

Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul 
CENTRO CULTURAL IAB-RS | SOLAR CONDE DE PORTO ALEGRE 

Rua General Canabarro, 363 esq. rua Riachuelo. CEP 90010-160 - CENTRO - Porto Alegre / RS 
iab-rs@iab-rs.org.br | www.iabrs.org.br | secretaria IAB-RS: (51) 3212-2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.3.5.3 
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1ª Via  

09/2021

Endereço:

Nome:

CPF: Nº do RG:

PIS/INSS:

Endereço:

R$ 5.250,00 R$ -                      
R$ -                   % 0,00%
R$ -                   R$ -                      
R$ 5.250,00           

R$ 5.250,00           R$ 5.250,00             

% 11,00 R$ 415,58                

R$ 577,50              R$ -                      

R$
577,50                

R$ 4.256,92             

R$ 4.672,50           

% 27,50%
R$ 869,36              

415,58              

R$ 4.256,92

Local: Data:

Assinatura:

Dados para transferencia: Data Nascmento: 15/02/1961

Sexo: Feminino

Banco: Estado Civil: casada

Agencia: Grau Instrução: superior completo

Conta: Nacionalidade: Brasileira

Atividade: Elaboração planos e projetos associados à arquitetura.

PIX: 350.927.420.20 CBO: 2141-20

Caxias do Sul/RS

Valor a Recolher................................

Base de Calculo.................................

Alíquota....................................
Valor a Recolher........................

IRPF Retido..............................

ISS Retido................................Valor a Recolher...............................

Dedução..............................................

INSS Retido..............................

126.1826667.8

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTO DO RS

92.915.214/0001-06 Recibo Nº ou Mês/Ano:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

06/09/2021

CÁLCULO DO ISS

SERVIÇO PRESTADO

4010172155 SSPRS

Valor dos Serviços Prestados........
Valor dos Serviços Prestados........

MARTA DETANICO VIEIRA

DADOS DO EMITENTE

RUA GEN. CANABARRO, 363 CENTRO HISTORICO CEP 90110-160 PORTO ALEGRE RS

Base de Cálculo........................

DESCONTOS

Base de Cálculo........................

Valor Líquido a Receber

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

CÁLCULO DO INSS:

Valor dos Serviços Prestados........
Soma...................................................

Rua Machado de Assis 250 casa 101 fundos CEP 95010.510 Caxias do Sul/RS

Nome ou Razão Social:

Matrícula (CNPJ/INSS):

BASE DE CÁLCULO

350.927.420-20

Base de Cálculo................................

CALCULO DO IRPF

Alíquota.............................................

Alíquota..............................................

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:

Projeto Executivo ATHIS NCSB Nucleo IABRS Caxias do Sul, 

desenvolvimento do projeto de arquitetura.
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interruptor
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BANHEIRO 1 - Situação Atual

piso em concreto 

(de forma precária)  

báscula de ferro

ponto de água
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(estado precário)
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Laje de Forro

Alvenarias

Porta sem
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Impermeabilização da laje
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Canalização hidráulica

(para máquina de lavar)

Registro - Pto. de água

PROJETO:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: Prancha:

Data: Jul. / 2021

ARQ. MARTA DETÂNICO VIEIRA

Esc.: 1:25

  ADRIANO

                NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

 A/ 01

ponto de água e 

  esgoto para tanque

ponto de água e de

 esgoto para lavatório

e de esgoto para

de 3 teclas

e sem fechadura

sem reboco

fechadura

com reboco

FOTO Nº 2

OBSERVAÇÕES

* O banheiro está sendo utilizado de formas bastante precária. 

A laje de forro , pré moldada do tipo vigota e tavela, foi executada

de tal maneira que opermite infiltrações. A tubulação elétrica, aparente,

predispões riscos de incêncdio. (foto 2)

** O vaso sanitário está desprovido de caixa de descarga. Existe

apenas um ponto de água que é utilizado como  descarga. (foto1)

*** A porta de acesso não tem fechaduras, e está em péssimo 

estado de conservação. Sua instalação não teve o devido requadro,

assim como a janela (fotos 1 e 2)

*** O chuveiro instalado de formas bastante precária com fiação 

aparente e inadeuada.

Tendo em vista este fator, optamos por colocar forro de PVC  e desta 

forma a fiação elétrica ficara externa a laje e sobre o forro.

Planta Baixa - SITUAÇÃO REAL

FOTO Nº 1

Porta sem

fechadura

Pto. para instalação

caixa de descarga

não desempenado 

piso em concreto 

janela -  

báscula de ferro

sem requadro

Pto. de água

Ist. Tanque

Alvenarias

sem reboco

Laje de Forro

sem reboco



PROJETO:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: Prancha:

Data: Jul. / 2021

ARQ. MARTA DETÂNICO VIEIRA

Esc.: 1:25

  ADRIANO

                NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

SERVIÇOS  DE INTERVENÇÃO

 A/ 02

1,80

1
,
9
0

reinstalar vaso sanitário instalado

adequar inst. elétrica para chuveiro

adequar  o pto. d'agua

para máquina de lavar

  0,70 x 0,70 / 1,45

instalar caixa de descarga

instalar ralo sifonado 

executar divisória em alvenaria  

adequar o pto. d'agua 

para tanque

retirar e refazer o reboco - 17,76m²

BANHEIRO  -  Proposta

requadrar abertura

rebocar a alvenaria

rebaixo de 2 cm. do box 

tijolos 6 furos h: 1,80m

adequar  instalação elétrica

requadrar abertura da porta

nivelar e executar contrapiso

colocação de piso cerâmico - 3,42m²

forro de PVC 3,42m² 

instalar nova porta/ com marcos,

guarnições, dobradiças e fechadura

de lavar roupas

BANHEIRO  -  pontos elétricos

0
,
1
0

0
,
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0

0
,
9
0

0,90

BANHEIRO  - impermeabilização
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do piso do box

0,81m²

 piso  - 1,35m²
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chuveiro  h= 2,00m

tomada elétrica

tomada elétrica

 h= 1,10m

 h= 1,10m

ponto de luz

externo a

laje

interruptor de

1 tecla

h= 1,10m

BANHEIRO  - inst. hidrossanitária

Ø
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Ø75

Ø
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5

   tubo de queda - existenteØ100

Ø

1

0

0

pto. esgoto para

máquina de lavar



PROJETO:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: Prancha:

Data: Jul. / 2021

ARQ. MARTA DETÂNICO VIEIRA

Esc.: 1:25

  NARA

                NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

SERVIÇOS  DE INTERVENÇÃO

 A/ 03

BANHEIRO  - acabamentos

VISTA 3

VISTA 1

V
IS

TA
 4

V
IS

TA
 2

1

1

1
1

1

1

1

01

1 1

1

1

1

Vista 1

contrapiso impermeabilizado

quartzolit tecplus top

forro de PVC

piso cerâmico

assentamento com cola

mureta em alvenaria,

demarcando o

h= 1,80m

ponto de luz

luminária sob o forro

Vista 2

contrapiso impermeabilizado

quartzolit tecplus top

janela 

0,70x0,70/1,45

mureta em alvenaria

h= 1,80m

forro de PVC

ponto de luz

luminária sob o forro

chuveiro elétrico

ponto de início de

colocação do piso

piso cerâmico

assentamento

com cola

box do chuveiro

1

Vista 3

contrapiso impermeabilizado

quartzolit tecplus top

porta semi oca 

0,70x2,10

piso cerâmico

assentamento

com cola

forro de PVC

ponto de luz

luminária sob o forro

contrapiso impermeabilizado

quartzolit tecplus top

forro de PVC

ponto de saída da 

interruptor 1 tecla e

ponto de água

água da máquina de

lavar roupa

tomada para

abastecimento da 

máquina de lavar

máquina de lavar 

piso cerâmico

assentamento

com cola

Vista 4

01

1

piso cerâmico 33x33, assentado com cola

sobre contrapiso nivelado - PI  4

azulejos assentados após reboco com 

massa mista.

rejuntar com rejunte  acrílico quartzolit

rejuntar com rejunte  acrílico quartzolit

tomada elétrica

h= 1,10m
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,
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porta sanfonada em PVC

PROJETO:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: Prancha:

Data: Jul. / 2021

ARQ. MARTA DETÂNICO VIEIRA

Esc.: 1:25

  ADRIANO

                NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

 A/ 01

chuveiro instalado  

rebaixo do box

ralo sifonado

tijolos de vidro

projeção do piso

ponto de luz

vaso sanitário

lavatório de coluna

(quebrado)

(pontos de claridade)

externo (ver foto 1)

(sobreposto ao forro)

existente e

funcionando

piso cerâmico

BANHEIRO 2  - Situação Atual

OBSERVAÇÕES

1) Apesar de forma relativamente precária, o banheiro está funcionando.

Será apenas necessário pequenos serviços, limpeza e subtituição  de 

peças. Foto 1

2) A atual situação não apresenta meios de ventilação do ambiente.

propomos a instalação de janela. Foto 1

3) Toda a instalação hidrossanitária está funcionando de forma adequada.

4) O chuveiro está instalado de forma incorreta e inadequda. Foto 2

5) O vaso sanitário, de forma precária funciona. Será reinstalad. Foto 3

FOTO Nº 1

vaso sanitário

pios cerâmico

revestimento ajulejos

tijolos de vidro

linha do piso externo

lavatório de coluna existente - quebrado

existente/funcionando

pontos de iluminação natural

FOTO Nº 2

instalação inadequada

do chuveiro

caixa de descarga

instalação inadequada

FOTO Nº 3

revestimento em azulejos

forro em laje de concreto

Planta Baixa - SITUAÇÃO REAL



PROJETO:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO: Prancha:

Data: Jul. / 2021

ARQ. MARTA DETÂNICO VIEIRA

Esc.: 1:25

  ADRIANO

                NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

SERVIÇOS  DE INTERVENÇÃO

 A/ 02

2,30

1
,
4
5

0,80

0
,
7

0
,
1

0
,
6
5

retirar 4 tijolos de vidro

instalar janela básculante 0,40 x 0,40

porta sanfonada em PVC

 divisória em alvenaria

tijolos 6 furos

tijolos de vidro

rebaixo do box

piso cerâmico

a ser mantido

a ser mantido

a ser mantido

revest. ajulejos

a ser reinstalado

vaso sanitário

a ser substituído

lavatório de coluna

a ser mantida a ser mantido

ponto de luz no forro

   h: 1,80m - 1,44m²

serão mantidos

BANHEIRO  -  Proposta

OBSERVAÇÕES

1) A primeira ação a ser feita será a limpeza e retirada dos equipamentos:

vaso sanitário, lavatório e coluna, chuveiro.

2) Execução da alvenaria demarcando o box do chuveiro

3) Retirada de 4 tijolos de alvenaria, conforme indicado em projeto, e 

4) Reboco da alvenaria demarcatória do box e posterior assentamento de ajulejos.

5) Instalação do chuveiro de forma adequada. Instalação de novo lavatório e 

instalação de uma janela do tipo "báscula" de 0,40x0,40 no local. Após

requadramento do vão.

reinstalação do vaso sanitário com caixa de descarga suspensa de forma correta 

6) Instalação de disjuntor para chuveiro.
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